
No ページ・項目等 記載内容 質問 回答 

１ １０ページ 

（４）買戻し特約

の登記 

 

イ（ア）市有地の引渡しの日から２年以内に、

建築物本体の杭打ち工事、地盤改良工事、山

留め工事又は根切り工事に係る工事に着手

しない場合。 

２年以内に工事着手となっております。４ページの流れに

は４年以内に竣工が記載されておりますが、竣工について

の制限はあるのでしょうか。 

また、隣地等の買い増し交渉を行った場合工事着手時期が

延びる可能性も考えられますが、猶予期間はないのでしょ

うか。 

買受事業者は、市有地の引渡しの日から 

・２年以内に、建築物本体の杭打ち工事、地盤改良工事、山留工事又

は根切り工事に係る工事に着手すること 

・４年以内に、建築物等の工事を完了させ、事業計画書に記載してい

る内容の用途に供すること 

・10 年間、事業計画書に記載している内容の用途に供すること 

としております。 

（実施要領 P.16 土地売却条件 3土地利用計画の履行 参照） 

事業計画書の事業を早期かつ確実に実施していただくために、 

この期間の延長は考えておりません。 

２ １７ページ 位置図 P１７位置図において折尾駅南側駅前広場を含む整備事業

の造成図が記してありますが、再開発の全体予想図や工事

スケジュール等を知りたいです。 

令和１０年度を完了目標とすると記してありますが具体

的なスケジュールを教えてください。 

折尾地区総合整備事業の整備後のイメージについては、折尾総合整備

事業パンフレット P.３で確認することができます。パンフレットは

市の HP で公表しております。 

（https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/924_00781.html） 

詳細な整備のスケジュールについては、建物の移転や各年度の予算の

状況等により、随時変更されるため、現時点で公表できるものはあり

ません。 

なお、入札物件については、引渡しまでに宅地造成工事を完了するこ

ととしております。また、物件に接道する部分の道路は、全て引渡し

時点で車両の通行が可能となる予定です。（実施要領 P.15 参照） 

３ - - 入札実施要領に記載はなかった項目ですが、入札参加表明

書及び入札参加申込書を提出後にやむを得ない事情等に

より参加する事ができなくなった場合の対応方法を教え

て頂ければと思います。 

制限付一般競争入札参加表明書（様式１）の提出によって、入札申込

が義務付けられることはありません。（実施要領 P.３参照）そのため、

制限付一般競争入札参加表明書（様式１）提出後に、入札申込をしな

いこととした場合、特に対応の必要はありません。（なお、参加表明

書を提出していない場合、入札申込は出来ませんのでご注意くださ

い。） 

また、制限付一般競争入札参加申込書（様式２）の提出後に、入札へ

の参加を辞退することとした場合については、事業調整課にご連絡く

ださい。入札保証金（５万円）を納付済みの場合は、返還いたします。

入札前に辞退することによるペナルティは、特にありません。 

（事業調整課 連絡先：093-602-3108） 

 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/924_00781.html

