
 

件 名 学校ＬＥＤ照明器具リース契約 質疑・回答書 

   対象校 全１８校共通事項 

 図番・項

目 
質疑事項 回答 

１ 

入 札 説

明書 

3（1）イ 

共同事業体の構成員から発注する下請業者について、市外業

者の活用は認めていただけますでしょうか。 

仕様書２（１）ウのと

おり、下請業者の選定

にあたっては、本店所

在地又は受任地が北

九州市内にある電気

工事業者の積極的な

活用を検討するよう

お願いします。 

２ 
仕様書 

1（5） 

昨今の LED 照明器具需要の増加に伴い、照明器具の納期は発

注後 3～4 か月程度を要する状況となっております。 

また、受託者決定後に現地調査を実施し、その結果を踏まえ

て 12 月初旬頃の器具発注を予定しております。 

工期は令和 8 年 3 月 31 日までと認識しておりますが、照明

器具の納期を考慮した場合、工期内での完了が困難となる可

能性があります。 

このような場合、工期の延長について協議することは可能で

しょうか。 

工事完了が困難であ

ると判断した場合、機

器の発注及び納品状

況、工事の進捗等を鑑

みて、協議の可否を判

断します。 

３ 
仕様書 

1（7） 

本仕様書及び照明数量一覧に、器具の設置高さや設置状況の

記載がないように思われます。 

現場確認期間も設定されていないことから、特殊な仮設設備

（足場や重機、特殊養生）が必要な場合は、契約後の現地調

査において別途計上して協議するという認識でよろしいで

しょうか。 

本条件で試算が必要な場合は、器具設置高さ及び作業状況の

分かる資料提供をお願いいたします。 

契約後の追加業務に

よる契約額の変更は

基本的に出来ないた

め、入札心得１（１）

のとおり、必要に応じ

て、日程調整の上、現

場の事前確認をお願

いします。 

４ 
仕様書 

2（1）ウ 

本案件を落札した場合、既設照明器具の詳細な現地調査及び

LED 照明器具への更新に係る設計業務が必要となった場合、 

仕様書に定める第三者への委託業務について、調査業務及び

設計業務は委託対象として承認いただけますでしょうか。 

また、承認いただける場合、調査・設計を行う事業者につい

て、市内事業者での対応が困難な際は、市外業者の活用は認

めていただけますでしょうか。 

契約後の調査及び設

計業務は、受注者側で

必要と判断する場合

に行うものであり、発

注者の承認は不要で

す。なお、金額の変更

対象にもなりません。 



５ 
仕様書 

2（2） 

LED 照明器具の仕様について、既設器具を流用しての更新は

認められず、原則器具交換で更新を行うという認識でよろし

いでしょうか。 

ランプ交換は、認めないという認識で間違いないでしょう

か。 

間違いありません。 

６ 
仕様書 

２-（２） 

選定する照明器具に対して在庫がない場合などに対象の公

共型番と同等若しくはそれ以上の照明器具であれば代替え

可能か。 

仕様書に記載してい

るとおり関係法令に

遵守し、公共標準仕様

書に準ずるもので、仕

様書２（２）に記載す

る照明器具の仕様に

適合するものであれ

ば、採用可能です。 

７ 
仕様書 

２-（３） 

アスベスト調査は全学校共通で実施が必要か。必要な場合は

調査費用は１８校分を積算する必要があるか。 

仕様書２（３）ケに記

載のとおり、受注者が

必要と判断すれば、調

査費用を計上してく

ださい。なお、契約後

において、アスベスト

調査を実施したこと

により発生した追加

費用は変更契約の対

象とはなりません。 

８ 
入 札 説

明書 11 

予定価格及び最低価格の記載がございませんが、それを上回

った場合、または下回った場合はどうなりますでしょうか。 

今回の入札では予定

価格以下で、最低の価

格をもって有効な入

札をした者を落札者

としています。最低制

限価格は設けており

ません。 

９ 
入 札 説

明書 11 

１社のみの入札の場合、入札は成立致しますでしょうか。 一般競争入札のため

成立いたします。 

１０ 
仕様書 2

（2） 

既存器具は Hf 器具が多いですが、高出力なのでしょうか。そ

れとも定格出力なのでしょうか。 

必要に応じて、事前現

場確認をお願いしま

す。図面を確認した限

りでは主に高出力型

となっておりますが、

詳細を把握出来てお

りません。 



１１ 
仕様書 2

（2） 

納期を勘案し、既設同等以上の明るさを確保する条件で、学

校側と協議の上、器具形状が変更となってもよろしいでしょ

うか。 

問題ありませんが、更

新によって発生した

隙間や段差等は解消

する等の対応をお願

いします。なお、この

対応による追加費用

は受注者側での負担

となります。 

１２ 入札書 

入札書の記載額について、月額ではなく総額での記載と理解

してよろしいでしょうか。また、入札書の記載額に￥マーク

は必要でしょうか。 

総額でお願いします。

￥マークの記載は任

意です。 

１３ 入札書 

入札書用の封筒は必要でしょうか。また、必要であれば封筒

への記載事項、封印要否をご教示いただけますでしょうか。 

入札書用封筒の準備

は任意となります。ま

た、準備した場合の封

筒の記載事項等につ

いては定めておりま

せん。 

１４ 
入 札 説

明書 12 

契約書案を頂戴できますでしょうか。もしくは、当社書式を

使用させていただけますでしょうか。 

契約書については本

市所定の契約書をお

使いください。北九州

市 HP の当該ページに

て契約書のひな形を

掲載いたします。 

１５ 
仕様書 2

（5）ク 

リース契約終了後の物件が無償譲渡の為、受注者の固定資産

税納付は免除されると理解してよろしいでしょうか。 

問題ありません。 

１６ 入札書 

代理人入札の場合、入札書の押印は代理人印のみでよろしい

でしょうか。 

入札書様式の記入例

をご確認ください。 

１７ 

仕様書

２（１）

ウ他、ご

契約全

般 

リース会社による入札参加を検討しています。 

賃貸に付随する業務で当社が自ら実施することが事実上で

きない業務（物件の搬入、保守等）について、当該業務を発

注者から当社が受注した上で、物件の売主等の業者に再委託

してもよろしいでしょうか。 

入札説明書３を満た

す参加をお願いしま

す。再委託について

は、仕様書２（１）ウ

に記載のとおりです。 

１８ 

仕様書

２（１）

ウ他、ご

契約全

般 

前の質問のように当社が事実上できないのではなく、物件の

設置工事など当社が発注者より請け負うことが法令上認め

られない業務（銀行法や建設業法等により規制される業務）

がある場合、当社は、当該業務を発注者から受託するのでは

なく、発注者の指定または仕様書通りに物件を提供する為

に、当社の責任において物件の売主等に当該業務を発注する

ことで差し支えないでしょうか。（当社の発注は法的には再

本契約は役割を分担

したうえで共同事業

体を組み、入札参加す

ることとしています。

そのため、当該業務発

注の主体はリース会

社である御社ではな



委託にはなりませんが、再委託の場合（前の質問）と同様に

売主等の業者に業務を行わせてもよろしいでしょうか。） 

く本市となります。 

１９ 
ご契約

全般 

本件の賃貸借契約は、「長期継続契約」と「債務負担行為」の

どちらでしょうか。 

債務負担行為となり

ます。 

２０ 
ご契約

全般 

万一、予算の削減・減額により契約が変更または解除となっ

た場合において、当該時点において残期間の残賃借料が残存

する場合、発注者にて残賃借料のご負担をいただけますでし

ょうか。 

本契約は、債務負担行

為に該当するので、予

算の削減・減額により

契約が変更または解

除となることはあり

ません。 

２１ 
ご契約

全般 

予算削減等の影響により、過去、実際にご契約を解約又は変

更等を実施されたケースはございますでしょうか。 

ありません。 

２２ 
ご契約

全般 

本業務につきまして、現時点では納入期限までの完了を予定

しておりますが、社会・経済情勢の悪化など受注者の責によ

らない不可抗力により生産・納期が遅延した場合、遅延損害

金や指名停止等のペナルティを課さず、契約満了日を開始が

遅れた日数分だけ後に変更し、賃貸借期間は変更せず、賃貸

借開始日について別途協議いただけますでしょうか。（社会・

経済情勢の悪化など受注者の責によらない不可抗力による

遅延に対し、遅延損害金や指名停止等のペナルティが課され

る可能性がありますと、入札参加が困難です） 

納期遅延等について

は、天災事変のほか、

入札参加者として通

常必要と認められる

注意を尽くしても防

止し得ない事由が生

じたことによる場合

には、原則として協議

となります。 

２３ 

仕様書

２（５）

オ他、ご

契約全

般 

動産総合保険の対象外となる地震・津波・火山噴火、虫害、

天災地変、その他の不可抗力等により物件が破損した際の修

理費用や、滅失して契約が継続できない場合の残賃借料は発

注者にてご負担いただけますでしょうか。もしくは別途協議

いただけますでしょうか。 

仕様書２（５）オに記

載のとおり、協議の

上、費用負担等を定め

ます。 

２４ 

仕様書

２（５）

オ他、 

ご契約

全般 

動産総合保険の対象外となる地震・津波・火山噴火、虫害、

天災地変、その他の不可抗力等により代替品を提供する必要

がある場合、その費用については別途協議いただけますでし

ょうか。 

仕様書２（５）オのと

おりといたします。 

２５ 

仕様書

２（５）

オ他、 

ご契約

全般 

地震・津波・火山噴火、虫害、天災地変、その他の不可抗力

等が原因で賃借人や第三者が被害を被った場合は受注者は

免責としていただけますか。 

仕様書２（５）オのと

おりといたします。 

２６ 
ご契約

全般 

本件入札につきましては、共同事業体として取り進めさせて

頂きますが、①実際にご契約を締結する場合は、 発注者と

①代表者及び構成員

との契約となります。



代表企業（代表企業単体の名義）による２社間契約との認識

で宜しいでしょうか。②契約期間中、ご請求等について、 代

表企業者名義によるご請求書発行となりますが、宜しいでし

ょうか？ 

②請求者についても、

共同事業体名義によ

る発行をお願いしま

す。 

２７ 
ご契約

全般 

契約時の契約名義についてご確認を願います。 

仮に、共同事業体名義としての契約が求められる場合も、 

押印は以下の想定にてご了解を頂けますでしょうか。 

（契約押印のイメージ） 

  共同企業体○○・・・・・印は不要 

  代表企業名・・・・・・代表企業印 

  構成企業名・・・・・・構成企業印 

問題ありません。 

２８ 
ご契約

全般 

共同企業体名義としての押印が必要なることはないとの想

定で宜しいでしょうか？ 

問題ありません。 

２９ 
ご契約

全般 

契約時の契約名義についてご確認を願います。仮に、共同事

業体名義としての契約が求められる場合、「保守業務」の受託

者は、代表企業となりますでしょうか？ 

代表企業及び構成員

によって構成される

共同事業体にて定め

る役割分担によるこ

ととします。 

３０ 

共同事

業体協

定書 

①共同事業体協定書について、貴市所定書式以外での推進も

可能でしょうか？ 

②「連帯」「共同連帯」の表記を、「協力」「共同」等の表記に

変更させて頂けないでしょうか？ 

③委員会の開催について毎月 1 回は、開催不要な場合、開催

しなくても宜しいでしょうか？ 

①②本市所定様式を

お使いください。 

③開催時期の設定は

任意とさせていただ

きます。 

３１ 

共同事

業体協

定書 

第 11条 

今回の案件の為の、口座開設は困難なものとなります。 

「別口預金口座」との表記ですが、 

他の案件でも利用している口座でも宜しいでしょうか？ 

共同事業体の委任状

において、共同事業体

構成員が共同事業体

代表者に対し、契約代

金の請求及び受領に

関する権限を委任す

る場合は、共同事業体

代表者名義の預金口

座による取引を認め

ます。 

３２ 

共同事

業体協

定書 

本件、グループによる入札参加を予定しておりますが、グル

ープ会社間同士の責任について「連帯」「共同連帯」との文言

がございますが、「『法的に可能な範囲』において連帯する」

との表現に、修正させて頂けますでしょうか。有資格者しか

出来ない業務等、法的に許容されない業務の連帯を行う事は

出来ず、ドラフト内容を修正させて頂く事について、ご了解

頂きたいと存じます。 

質問３０①の回答の

通りです。 



３３ 

入札公

告 ２

（２）イ 

「共同事業体の代表構成員以外の構成員の出資比率が１ ０

０ 分の１０ 以上１０ ０ 分の５ ０ 未満であること。」と

記載がございますが、詳細、ご教示願います。 

①今回、出資を伴う子会社・JV 等の設立は予定しておりませ

んが、宜しいでしょうか？ 

②本記載の意図される内容について、詳細、ご教示願います。 

③今回、リース発注となります処、工事代金とリース金額と

の意味合いの場合、 

 ５０％以上となる場合でも許容頂けますでしょうか？ 

④代表構成員以外の構成員の比率が１０％～５０％までと

なります場合、 

 下限条件としまして、地元企業様に１０％以上発注の場

合、残りの９０％部分は、地元企業様以外への業者様へ発注

可能との認識で宜しいでしょうか？ 

①入札公告及び入札

説明書に掲げる入札

参加資格を満たすよ

うお願いします。 

②共同事業体の各構

成員の責任及び履行

体制の明確化により、

確認が図れることを

目的としています。 

③入札公告に掲げる

出資割合の条件を満

たすようお願いしま

す。 

④入札公告に掲げる

出資割合の条件を満

たすようお願いしま

す。質問の場合、代表

構成員を除き、出資割

合の合計が１０％以

上５０％未満であれ

ば問題ありません。 

３４ 委任状 

今回、委任状が 2 種類ございますが、 

共同企業体名義にかかる委任状は、参加申請時に提出が必要

となりますでしょうか？ 

ご認識の通りです。 

３５ 

仕様書

2（1）ウ

ご契約

全般 

①地元企業様のみでの工事完結が難しい場合、 地元企業様

に加え、市外業者様にも発注とさせて頂いても宜しいでしょ

うか？②共同可能となります地元企業様は 1入札 1社となり

ますでしょうか？ 地元企業様 1社のみでの工事完結が難し

い場合、2 社に対し分割発注等の対応も許容頂けますでしょ

うか？③物件引き渡し完了までの設置業務につきまして、 

地元企業様から更に、一部業務を市外業者へ再委託を行う事

は可能でしょうか？④保守業務に関しましては、共同事業体

の構成員以外の、市外業者への発注も許容を頂けますでしょ

うか？ 

①質問事項１の回答

のとおりです。 

②当該事業は２者協

定のため、3 者協定は

想定しておりません。 

③④市外業者への発

注につきましては、質

問事項１の回答のと

おりです。再委託につ

きましては。仕様書２

（１）ウに記載のとお

り、承認を受けた場合

を除き、第三者への委

託または請負は認め

られません。 



３６ 

仕様書

2（1）ウ 

ご契約

全般 

「地元企業様を積極活用検討」との記載ですが、 

今回、構成企業様は地元企業様と存じます処、 

差し支えなければ、本記載を努力義務とされている事由をご

教示ください。 

北九州市地元企業優

先発注実施要綱に基

づき、記載しておりま

す。 

３７ 

仕様書

2（1）ウ 

ご契約

全般 

地元以外の業者を活用する場合の申請や報告等の方法を教

えてください。 

仕様書に記載のとお

り、施工体系図及び施

工体制台帳により、発

注者での確認が可能

なため、基本的に、地

元業者以外の活用に

係る書類提出は求め

ていません。 

３８ 
ご契約

全般 

①地元企業の活用が必須となると存じますが、受注者からの

直接発注（契約）の形態に代え、 工事の統括会社（市外業

者）等を介した上での地元企業向けの発注（再々委託等）で

もよろしいでしょうか。②構成企業に、市内業者様「以外」

の施工関係の「統括」会社を、 構成員として追加させて頂

く対応も許容頂けますでしょうか？ 

①仕様書２（１）ウに

記載のとおり、承認を

受けた場合を除き、第

三者への委託または

請負は認められませ

ん。 

②当該事業は２者協

定を想定した共同事

業体としているため、

対応できません。 

３９ 
ご契約

全般 

本件、物件が LED となります処、物件に誘導灯・非常灯も含

まれます場合、 

非常灯・誘導灯等につきましての、 

賃貸借期間中の「法定点検業務」は、本入札業務の「対象外」

でよろしいでしょうか。 

今回の LED更新対象に

誘導灯及び非常灯は

含まれておりません。 

４０ 
ご契約

全般 

（万一、契約範囲にポールや柱部分の更新・新設等も含みま

す場合）契約期間中の柱・ポール部分の所有者責任は発注者

負担でよろしいでしょうか。 

ご認識の通りです。 

４１ 
ご契約

全般 

（万一、契約範囲にポールや柱部分の更新・新設等も含みま

す場合）柱やポールは動産ではない為、動産総合保険や保守・

保証の適用対象外となることをご了解いただけますか。 

ご認識の通りです。 

４２ 

入札公

告 ３

（１） 

賃貸借契約書の書式は、受注者所定のリース契約書式にて契

約を締結していただけますでしょうか。 

本市所定の契約書様

式をご使用ください。 

４３ 

入札公

告 ３

（１）他 

ご契約

全般 

（発注者所定の賃貸借契約書にて推進となる場合） 

落札後、発注者所定の契約書の条項の内容の修正に関して、

別途協議いただけますか。 

協議することは可能

です。落札から契約締

結までに日数制限（１

０日以内）があるため

ご注意ください。 



４４ 
公告１

（５） 

入札金額は、消費税を除きます、「契約期間の総額金額」との

認識で宜しいでしょうか？ 

ご認識の通りです。。 

４５ 

仕様書

１（９）

他ご契

約全般 

賃貸借料のお支払いスケジュールは、賃貸借期間開始後、1 年

に 1 回の「前払い」によります、ご精算を頂けるとの認識で

よろしいでしょうか。 

仕様書１（９）のとお

りといたします。 

４６ 

ご契約

全般 

（仕様

書 １

（８）） 

本件、賃貸借期間満了後の物件については無償譲渡との条件

ですので、賃貸借期間中の本物件にかかる固定資産税は非課

税扱い（賃貸借料には同費用分は含めない）でよろしいでし

ょうか。 

仕様書１（８）のとお

りといたします。 

４７ 

公告４

（１）、

契約規

則 第 5

条７項

（２） 

今回、代表企業に対します過去実績の要件等の記載はないか

と存じます処、入札保証金につきましては、特段の手続きを

要さず、契約規則第 5 条７項（２）に基づき、免除頂けない

でしょうか？ 

契約規則第 5 条７項

（２）に基づく実績が

確認出来れば免除す

ることが可能です。 

４８ 

契約規

則 第 5

条７項

（１） 

入札保証金の納付に代え、入札保証保険による取り進めを検

討しております。入札保証保険による代用の場合の詳細要件

につきまして、下記、ご回答をお願いいたします。①保険金

額は、「税込」「契約総額」の１００分の「５」以上との認識

でよろしいでしょうか。 （又は、6 か月分以上でしょうか？）

②保険期間は、入札日～契約日との認識でよろしいでしょう

か。③入札保証保険の付保確証の提出期日はいつまでとなり

ますでしょうか。④被保険者様のお名前（フリガナ含む）、ご

住所についてご教示願います。⑤保険付保は、代表企業の名

義にて推進とさせて頂きますが、宜しいでしょうか？ 

①入札公告４（１）の

とおりです。 

②ご認識の通りです。 

③入札前営業日とな

る１１月２日までと

します。 

④北九州市教育委員

会施設課（キタキュウ

シュウシキョウイク

イインカイシセツカ）

福岡県北九州市小倉

北区大手町１番１号 

⑤問題ありません。 

４９ 

契約規

則 第 5

条７項

（２） 

入札保証金の免除申請要件についてご確認願います。 

過去の成約実績の提出による免除申請を検討しております。 

この内容について、以下、ご確認をお願い致します。 

（１）「同種」要件について：賃貸借契約の実績であれば、今

回の案件と異なる物件（屋外灯、空調、防犯カメラ、PC やシ

ステム案件等）でも許容頂けますでしょうか。 

（２）「同規模」要件について：同規模条件につきまして、具

体的な基準が御座いましたら、ご教示願います。 

（３）「２年以内に誠実に履行」との記載についてご確認願い

ます。 

本記載は、以下のいずれの想定となりますでしょうか。 

（１）問題ありませ

ん。 

（２）入札書に記載す

る金額に「消費税及び

地方消費税相当額」を

加算した額の５割以

上の契約実績を基準

としています。 

（３）当該項目は２年

以内に賃貸借契約を

締結し、契約期間満了



  ①２年以内に「賃貸借契約を締結した」との実績でしょ

うか。 

  ②２年以内に「賃貸借契約の賃貸期間が開始された」と

の実績でしょうか。 

  ③２年以内に「賃貸借契約が満了した」との実績でしょ

うか。 

(４)発注者以外の官公庁様との契約実績でも差支えないで

しょうか。 

  他の都道府県や、省庁、他の市区町村との契約実績でも

宜しいでしょうか。 

(５)国・公立大学、独立行政法人様との契約でも実績として

認めていただけますでしょうか。 

（６）免除申請書のフォームご指定がございましたら、ご教

示をお願い致します。 

（７）代表企業名義で、対象となります実績の契約書の写し

等を提出させて頂く対応で宜しいでしょうか？ 

（８）提出期限について、ご教示願います。 

（９）実績相手方の「自治体」の「押印」が必要となります、

履行証明書等は不要との認識で宜しいでしょうか？ 

したものを想定して

います。ただし、契約

期間が２年より長い

場合であれば２年以

上の履行継続されて

いることが確認出来

れば基準を満たした

ものとします。 

（４）ご認識の通りで

す。 

（５）国（公社及び公

団含む）または地方公

共団体（北九州市が出

資すつ公社、事業団等

を含む）の契約が対象

となります。 

（６）指定様式はあり

ません。契約履行実績

が確認できる書類の

写し等の提出で問題

ありません。 

（７）よろしいです。 

（８）入札前営業日と

なる１１月２日（月）

までとします。 

（９）ご認識の通りで

す。 

５０ 

公告４

（１）、

契約規

則第２5

条７項

（３） 

①特段の手続きを要さず、契約規則第２5 条７項（３）に基

づきまして、 

 契約保証金は免除頂けないでしょうか？ 

②契約規則第２5 条７項（３）に基づく免除申請につきまし

て、 

 入札保証金の過去実績に基づく免除実績申請と兼ねると

の認識で宜しいでしょうか？ 

③契約規則第２5 条７項（３）に基づく免除申請につきまし

て、 

 入札保証金の過去実績に基づく免除実績申請と異なる手

続きや条件がございましたら、 

 詳細、ご教示をお願い致します。 

④契約保証金の過去実績に基づきます免除申請が必要な場

合、落札後の対応で宜しいでしょうか？ 

①契約規則第２5 条７

項（３）に基づき過去

の実績の確認が出来

れば免除することが

可能です。 

② ご 認 識 の 通 り で

す。。 

③異なる手続き等は

ありません。 

④ご認識の通りです。 



５１ 

公告４

（１）、

契約規

則第２5

条７項

（１） 

契約保証金の納付に代え、履行保証保険による取り進めを検

討しております。履行保証保険による代用の場合の詳細要件

につきまして、下記、ご回答をお願いいたします。①保険金

額は、「税込」契約「総額」の１００分の５以上との認識でよ

ろしいでしょうか。（又は、6 か月分以上でしょうか？）②保

険期間は、契約日～賃貸借満了日との認識でよろしいでしょ

うか。③履行保証保険の証券発行について、申込手続から保

険証券差入まで最大 7～8 営業日程度要します。つきまして

は、契約日や契約書提出日について落札後に協議することは

可能でしょうか。 ④履行保証保険の最長保険期間が 5 年と

なりますので、5 年以上の保険付保となります場合、保険期

間を分割して付保する事となりますが宜しいでしょうか（他

自治体で同事例発生の際も了承頂いております）。例：保険期

間が 10 年〇ヶ月となる場合「5 年、5 年、〇ヶ月」と分割し

て付保し、保険証券の差入は各継続時となります。⑤被保険

者様のお名前（フリガナ含む）、ご住所についてご教示願いま

す。⑥保険付保は、代表企業の名義にて推進とさせて頂きま

すが、宜しいでしょうか？ 

①入札公告４（１）の

とおりです。 

②ご認識の通りです。 

③可能です。ただし、

落札から契約締結ま

でに日数制限（１０日

以内）があるためご注

意ください。 

④よろしいです。 

⑤北九州市教育委員

会施設課（キタキュウ

シュウシキョウイク

イインカイシセツカ）

福岡県北九州市小倉

北区大手町１番１号 

⑥問題ありません。 

５２ 

貴市契

約規則

第 26条 

今回、「保証人」は不要との認識で宜しいでしょうか？ 

ご認識の通りです。 

５３ 

仕様書

２（５）

エ 

ご契約

全般 

動産総合保険の付保期間は、「賃貸借期間」との対応でよろし

いでしょうか。 

ご認識の通りです。 

５４ 

仕様書

２（２）

コ 表 

予想さ

れるリ

スクと

責任分

担表  

「PL 保険」と「設置作業における履行保証保険」との記載で

すが、こちらは設置完了までの保険と存じます処、構成企業

において付保させて頂く対応で宜しいでしょうか？ 

PL 保険については賃

貸借契約期間までを

保険期間とします。ま

た、保険の付保が構成

企業で行うことは問

題ありません。 

５５ 

表  予

想され

るリス

クと責

任分担

表 

「物品の保守期間中のリスク保証する保険」との記載です

が、 

賃貸借期間中に付保致します動産総合保険と同義との認識

で宜しいでしょうか？ 

仕様書２（５）エに記

載する要件を満たす

動産総合保険であれ

ば、問題ありません。 



５６ 

仕様書

２（５）

イ 

保守体制表につきまして、代表企業を介さず、 

物件の売主等を直接の連絡先とさせて頂く体制もよろしい

でしょうか。 

連絡先には受注者を

含むようにお願いし

ます。 

５７ 

仕様書

２（３）

ウ 

工事現場の責任者等の選任は代表企業自らの社員ではなく、

構成企業の従業員でもよろしいでしょうか。 

構成企業の社員であ

ることの確認が必要

です。 

５８ 

仕様書

２（３）

ケ 

大気汚染防止法等に基づく石綿の事前調査費用は本事業に

含むものとし、 

石綿飛散防止対策が必要となる場合の対策費用は別途発注

者のご負担でよろしいでしょうか。 

大気汚染防止法等に

基づく石綿の事前調

査費用及び石綿飛散

防止対策が必要とな

る場合の対策費用、ど

ちらも本事業費に含

むものとします。 

５９ 

仕様書

２（３）

ケ 

＜大気汚染防止法＞ 

アスベスト調査報告書がございましたら、開示いただけます

でしょうか。 

外壁に係る調査報告

書は保有しておりま

すが、内装材に係る報

告書はありません。 

６０   

入札書の作成に際し、以下、ご教示願います。①入札書は代

表企業名義で作成致しますが、宜しいでしょうか？②入札金

額はアラビア数字の表記で宜しいでしょうか？③入札金額

欄につきまして、￥マークの表記の要否は任意で宜しいでし

ょうか？ 

①問題ありません。 

②問題ありません。 

③問題ありません。 

６１ 
ご契約

全般 

今回、入札書の提出について代理人による持参入札を想定し

ております処、 

入札書の提出方法についてルールがございましたら、詳細、

ご教示お願い致します。 

（封筒への封入の対応や、封書・封印等も不要との認識でよ

ろしいでしょうか。） 

入札心得のとおりで

す。なお、入札開始時

刻までに到着しない

場合は入札に参加で

きませんのでご注意

ください。 

６２ 

入札心

得 ３

（１） 

（説明書１２（４）の場合、落札後に内訳書提出との記載か

と存じますが） 

今回、入札時、「入札金額積算内訳書」の提出が必要でしょう

か？ 

提出が必要です。 

６３ 

入札説

明書１

０（４）

誓約書 

入札時に誓約書の提出も必要かと存じます。誓約書は代表企

業名義のみにて、代表企業の法人印を押印した誓約書 1 枚の

ご提出で宜しいでしょうか？ 

ご認識の通りです。 

６４ 
ご契約

全般 

（ご契約書案が未詳な処、念の為、ご質問させて頂きます。） 

受注者の帰責によらない任意解約規定があると想定して、そ

の任意解約規定により契約変更や契約解除となり残期間の

残賃借料が残存する場合、同変更・解約の事由が受注者の責

任に起因しない場合には、残賃借料のご負担につきまして別

別途協議することは

可能です。 



途協議をいただけますでしょうか。 

６５ 
ご契約

全般 

本賃貸借物件を設置している施設の統廃合等、 

発注者側の事情により契約を変更または解除する場合、残賃

借料のご負担をいただけますでしょうか。 

発注者側の事情によ

り、契約の変更が生じ

る場合、残賃借料の負

担については発注者

及び受注者とが協議

した上で定めること

とします。 

６６ 

入札説

明書１

２（５） 

①本条項の詳細内容について、ご教示願います。②受注者の

帰責以外の事由における契約変更発生時、 受注者に損害発

生の場合、貴市ご負担をお願い出来ますでしょうか？ 

①例示として、対象学

校にて大規模改修工

事を実施する等で、変

更契約が発生するこ

とが予想されます。 

②受注者の帰責以外

の事由で契約変更が

発生し、受注者が損害

を受けた時は、発注者

がその損害を補償す

ることとしています

が、その額については

発注者と受注者が協

議して決めることと

しています。 

６７ 

入札説

明書１

３（１） 

「この調達に関して要した費用については、 

すべて競争入札参加者及び受託者が負担」と記載がございま

すが、仕様書や本質疑回答で別途協議と記載・ご回答を頂け

ます内容や、受注者の帰責以外の理由により契約変更となり

ます場合は、貴市ご負担となる場合もあります事は、 

ご了解をお願い出来ますでしょうか？ 

当項目は入札参加す

るにあたり要する費

用（事前調査や資料作

成等）に関するもので

す。当該費用について

は入札参加者及び受

託者が負担するもの

と考えます。 

６８ 
ご契約

全般 

仕様書等の内容と現場の状況に相違があった場合等の理由

で指定の工期に間に合わない場合、賃貸借開始時期について

別途打合せをさせていただけますでしょうか。 

発注者の責めに帰す

場合は協議します。 

６９ 
ご契約

全般 

仕様書等の内容と現場の状況に相違があった場合等の理由

で入札時に想定していた工事等の諸費用が賄えなくなった

場合、賃貸借料の変更について別途打合せをさせていただけ

ますでしょうか。 

現地調査の結果、数量

に相違があった場合

は発注者と事前協議

を行ってください。ま

た、入札心得に記載の



とおり、必要に応じ

て、現場事前確認を行

うことが可能です。 

７０ 
ご契約

全般 

設置予定数と実際の数量に差異が判明し契約金額を変更す

る場合、市中金利の状況も考慮して変更金額の相談をさせて

いただけますでしょうか。 

発注者の責めに帰す

場合は協議します。 

７１ 

仕様書

２（５）

ア他ご

契約全

般 

仮使用期間中に発注者の責にて物件が滅失、破損した場合、

残賃借料や修理費用はご負担いただけますでしょうか。 

仕様書３（１）のとお

りです。 

７２ 

仕様書

２（５）

ア他ご

契約全

般 

仮使用期間中に地震・津波・火山噴火、虫害、天災地変、そ

の他の不可抗力等により物件が滅失、破損した場合、残賃借

料や修理費用のご負担については別途協議いただけますで

しょうか。 

問題ありません。 

７３ 

仕様書

２（３）

ク 

既存物件は撤去・処分することとありますが、 

こちらは第三者の所有物件ではなく、発注者所有の物件との

認識で宜しいでしょうか。 

ご認識の通りです。 

７４ 

仕様書

２（５）

キ 

物件の取り外し、再設置の費用負担等も別途協議と存じます

が、貴市事由で物件の取り外し、再設置が必要となります場

合、貴市ご負担をお願い出来ますでしょうか？ 

協議の上、負担額を決

定させていただきま

す。 

７５ 

○入札

説明書  

３ －

（２）ウ 

競争入

札参加

資格に

ついて  

複数の共同事業体の構成員ではないこととありますが、同

じ構成の共同事業体で複数案件（複数校）の入札に参加す

ることは問題ないでしょうか。  

問題ありません。 

７６ 

○入札

説明書  

１０－

（５） 

入札保

証金  

北九州

市契約

規則第

５条第

①契約先は貴市以外の国や自治体でよいでしょうか？  

②種類をほぼ同じくとは賃貸借契約でよいでしょうか？  

③規模をほぼ同じくとありますが、貴市の基準をご教示く

ださい。  

④数回以上とは具体的に何回以上を指しますか？  

⑤誠実に履行とは契約締結済みで賃貸借契約期間終了前

のものを含めてよろしいかご教示ください。  

⑥本条項を証明する書面（賃貸借契約書の写し）等の提出

は必要ですか？ 必要である場合、提出期日はいつでしょ

うか？  

①問題ありません。

国（公社及び公団含

む）または地方公共

団体（北九州市が出

資すつ公社、事業団

等を含む）の契約が

対象となります。 

②ご認識の通りで

す。 

③入札書に記載する



７項第

２号に

ついて  

金額に「消費税及び

地方消費税相当額」

を加算した額の５割

以上の契約実績を基

準としています。 

④２回以上としてい

ます。 

⑤問題ありません。

２年以内に賃貸借契

約を締結し、契約期

間満了したものを想

定しており、契約期

間が２年より長い場

合であれば２年以上

の履行継続されてい

ることが確認出来れ

ば基準を満たしたも

のとします。 

⑥契約書等の写しが

必要となります。期

日は入札前営業日と

なる１１月２日（月）

までとします。 

７７ 

○入札

説明書  

１２－

（１） 

契約保

証金  

北九州

市契約

規則第

２５条

第７項

第３号

につい

て  

過去の実績とは、貴市以外の国や自治体との契約で、賃貸

借契約が満了している契約書の写しを提出することで、契

約保証金は免除さますでしょうか？  

質問７６の回答と同

様の内容となりま

す。 

７８ 

○仕様

書  

２ －

（５）オ 

不可抗

地震、津波、暴動、噴火等については動産総合保険対象外

となるため、協議事項とはせず、貴市のご負担としていた

だきたい。  

仕様書３（１）のとお

り、協議の上、負担額

を決定させていただ

きます。 



力事象

発生時

の費用

負担  

７９ 

○仕様

書  

１ －

（７）別

紙 数 量

一 覧 に

ついて  

照明の仕様について  

種別・種別２・光源の項目にて、取付やランプ明るさの把

握は出来ますが、照明器具の大きさ・埋込寸法・ランプ光

色の判断がつきません。  

完成図書など既設情報が解るものは御座いますでしょうか。  

こちらが保有する図

面の提供は可能です

のでご要望くださ

い。また、必要に応じ

て、現場の事前確認

も可能なため、お申

し出ください。 

８０ 

○仕様

書  

２ －

（ ４ ） 

保守（維

持管理）

仕 様 に

ついて  

LED 照明器具の設置後から賃貸借期間終了までの間の維持管

理について不具合の連絡を受けた場合を除き定期的に保守

点検は必要でしょうか。（年 1 回等）  

不要としています。 

８１ 

○入札

心得  

２ －

（ １ ） 

入 札 書

の 記 入

に つ い

て  

入札書には、契約期間のリース料総額を記載するという認識

でよろしいでしょうか。  

ご認識の通りです。 

８２ 

○入札

心得  

３ －

（ １ ） 

入 札 金

額 積 算

内 訳 書

の 作 成

に つ い

て  

内訳書のサンプルをご提示いただけますでしょうか。  問題ありません。別

途連絡をいただけれ

ば、送らせていただ

きます。 

８３ 

〇 そ の

他  

・技術者の選任は不要との認識でよろしいでしょうか。  

・技術者の選任が必要な場合、一人の技術者が複数の履行場

所を兼務することは可能でしょうか。  

技術者の選任は不要

としています。 



８４  

対象数量について 

現地調査の結果、仕様書・数量表と実際の設置数量に相違が

あった場合、数量差分については契約変更の対象となります

でしょうか。 

 

現地調査の結果、数量

に相違があった場合

は発注者と事前協議

を行ってください。ま

た、入札心得に記載の

とおり、必要に応じ

て、現場事前確認を行

うことも可能です。 

８５  

既設配線について 

既設配線の劣化・容量不足・接続不良等が確認され、配線の

引き直しや改修が必要となった場合、別途見積または契約変

更の対象となりますでしょうか。 

仕様書２（３）オに記

載のとおりです。 

８６  

分電盤・電源系統について 

分電盤・ブレーカー・電源系統等の改修や交換が必要となっ

た場合、別途見積または契約変更の対象となりますでしょう

か。 

仕様書２（３）オに記

載のとおりです。 

８７  

調光設備について 

既設調光設備がある場合、調光器・制御機器等の改修や更新

は本契約に含まれるか。含まれない場合、別途見積または契

約変更の対象となりますでしょうか。 

既設照明器具が調光

付であれば、含まれま

す。 

８８  

高所作業について 

高所作業が必要となる箇所について、必要な高所作業車・ロ

ーリングタワー等の費用は本契約に含まれるか。追加で必要

となった場合、別途見積または契約変更の対象となりますで

しょうか。 

足場及び高所作業車

等な仮設費用は本契

約に含まれます。追加

で必要となった場合

においても基本的に

は変更対象外としま

す。 

８９  

仮設足場について 

仮設足場・ローリングタワー等が必要となる箇所は、現時点

で想定されているか。また、現地調査等により追加で必要と

なった場合、別途見積または契約変更の対象となりますでし

ょうか。 

 

体育館での照明器具

取替時にはローリン

グタワー等の足場が

必要となることを想

定している。また、追

加で必要となった場

合においても基本的

には変更対象外とし

ます。 

９０  

撤去・処分について 

既設照明器具の撤去・運搬・処分費は本契約に含まれるか。

なお、PCB 含有が確認された場合の対応・費用については別

途協議となるか。廃棄コンテナは各学校設置可能となります

でしょうか。 

 

本契約に含まれます。

ＰＣＢ含有が確認さ

れた場合は協議可能

です。廃棄コンテナに

ついては学校調整の

上、設置検討をお願い



するようにしていま

す。 

９１  

天井・内装について 

照明器具交換に伴い、天井開口の加工・補修、内装補修、開

口拡張等が必要となった場合、別途見積または契約変更の対

象となりますでしょうか。 

変更契約の対象とは

していません。仕様書

２（３）カ、キに記載

の通りです。 

９２  

取付下地・吊りボルトについて 

既設の吊りボルト・取付下地等に劣化や不具合があり、交換・

補強・追加金物等が必要となった場合、別途見積、契約変更、

または受注者負担のいずれとなりますでしょうか。 

仕様書２（３）カ記載

のとおりです。 

９３  

作業時間について 

原則として平日日中の作業を想定しているか。夜間・休日・

土日等の作業が必要となる場合の指定・条件はありますでし

ょうか。 

作業時間等について

は学校と調整の上、工

程を計画するようお

願いします。 

９４  

停電作業について 

停電を伴う作業が必要となる場合、停電日時・範囲等は各学

校と協議のうえ決定する認識でよいか。また、追加費用が発

生する場合は別途見積または契約変更の対象となりますで

しょうか。 

協議についてはご認

識の通りです。追加費

用については基本的

には変更対象外とし

ます。 

９５  

養生・什器移動について 

作業に伴う床・壁・設備等の養生、机・棚等の什器移動・復

旧について、どこまでが本契約の施工範囲となりますでしょ

うか。 

 

養生については施設

及び備品類を損傷し

ないことを想定して

います。また、什器類

の移動等については

同一室内もしくは部

屋前廊下までの移動

等を想定しており、本

契約に含めることと

しています。 

９６  

現地調査について 

現地調査の日程調整および各学校との連絡は、発注者側で調

整いただけるか。それとも受注者が各学校と直接調整となり

ますでしょうか。 

 

初めは発注者側で調

整を行いますが、２回

目以降は協議の上、発

注者もしくは直接学

校と調整することと

しています。 

９７  

工程・施工打合せについて 

各学校との工程・施工方法等の打合せについて、発注者側の

担当者を窓口として調整いただくのか、受注者が各学校と直

接打合せを行うのでしょうか。 

 

工程や施工に関する

打ち合わせについて

は疑義が生じる場合

等を除いて、学校と直

接打ち合わせを行う

ようお願いします。 



９８  

既設 LED について 

既に LED 化されている照明器具については、今回のリース対

象から除外する認識でよいか。対象・対象外が分かる一覧等

は提供いただけますでしょうか。 

 

既設ＬＥＤ照明器具

も更新の対象として

います。 

９９  

メーカー・同等品について 

LED 照明器具について、指定メーカー・指定型番があるか。

また、仕様を満たす同等品の採用は可能でしょうか。 

 

指定型番はありませ

ん。仕様書２（２）を

満たす仕様でお願い

します。また、同等品

については協議の上、

採用に係る判断を行

います。 

100  

照度測定・試験について 

施工後の照度測定・各種試験について、全設置箇所で実施す

る必要があるか、それとも代表箇所での実施でいいのでしょ

うか。 

 

代表箇所で問題あり

ません。 

101  

写真報告について 

施工前・施工後の写真について、全箇所の撮影が必要か。ま

た、建物・階・教室等ごとの代表撮影でよいか。撮影枚数や

写真整理方法の指定はあるか。複数台をまとめて撮影するこ

とは可能でしょうか。 

 

代表箇所で問題あり

ません。枚数や整理方

法についても指定は

ありません。また、複

数台まとめても問題

ありません。 

102  

想定外の追加工事について 

現地調査・施工中に、仕様書に記載のない追加工事や想定外

の不具合が判明した場合、事前協議のうえ、別途見積または

契約変更として対応する認識でよいでしょうか。 

問題ありません。仕様

書３（１）に記載の通

りです。 

103  

駐車場について 

各学校作業員、作業に関わる関係者用の駐車場はあるのでし

ょうか。 

仕様書２（４）イに記

載の通りです。 

104 

入 札 説

明 書 

１０ 

① 入札当日に委任状を持参した場合、入札書へ代表者印押

印は不要で宜しいでしょうか。 

入札当日に委任状を持参した場合、入札用封筒への封印は代

理人の印鑑で宜しいでしょうか 

①入札書様式にある

記入例の通りです。 

②入札用封筒の準備

については指定して

おりませんので、封印

に係る判断はお任せ

します。 

105 

入 札 説

明 書 

１ ０

（５） 

入札保証金の免除について（北九州市契約規則第５条７）以

下、ご教示ください。 

① 免除申請を提出し、貴市に認められた場合、免除と考え

ても宜しいでしょうか。その際の申請書式はありますで

しょうか。また、確証となる資料提出は必要でしょうか。 

①免除するにあたり、

免除申請の様式はあ

りません。免除要件を

確認出来る過去の実

績を表す契約書等の



② 申請は、入札前の手続きとの理解でよろしいでしょうか。 

② 過去 2 年間とは、どの時点の起算日より 2 年間と考えれ

ば宜しいでしょうか。 

③ 種類について、賃貸借契約の実績で宜しいでしょうか。 

誠実に履行したとき、又はその者が契約を締結しないことと

なるおそれがないと認められるときとは、取替え工事が完了

し、契約期間中と考えて宜しいでしょうか。 

写しを提出していた

だくようお願いしま

す。 

②ご認識の通りです。

入札前営業日となる

１１月２日（月）まで

に提出願います。 

③令和６年度及び令

和７年度の２年間で

す。 

④ご認識の通りです 

⑤契約期間が２年よ

り長い場合であれば

２年以上の履行継続

されていることが確

認出来れば基準を満

たしたものとします。 

106 

入 札 説

明 書 

１ ２

（１） 

 契約保証金の免除について、北九州市契約規則第２５条７

（３）について、以下ご教示ください。 

① 入札保証金の免除が認められた場合には、契約保証金も

同様に免除との認識で宜しいでしょうか。 

② 免除の申請はいつまでにする必要がありますでしょう

か。 

免除に際しての、契約金額やその他条件等はございますでし

ょうか。 

①ご認識の通りです。 

②落札後の契約締結

までに行う必要があ

ります。 

③北九州市契約規則

第２５条７項に記載

の通りです。 

107 

入 札 説

明 書 

１ ２

（１） 

契約保証金について、履行保証保険の付保を検討しておりま

すが、以下、ご教示ください。 

① 契約保証金は、契約金額の１００分の１０以上で宜しか

ったでしょうか。 

② 付保期間は、契約締結日から令和１８年３月３１日まで

との認識で宜しいでしょうか。 

③ 履行保証保険の付保期間開始日が、契約締結日の場合、

保険加入には、保険会社への申し込み～証券の発行まで

時間を要します。間に合わない可能性がありますが、そ

の場合、協議させて頂くことは可能でしょうか。 

履行保証保険の付保に際し、賃貸借期間の 10 年間を一括し

て付保する保険が無いため、5 年の履行保証保険を付保し、

満期時に再度同額にて 5年間の履行保証保険を付保すること

で賃貸借期間をカバーするような付保の形でもよろしいで

しょうか。 

①契約金額の１００

分の５以上とします。 

②ご認識の通りです。 

③可能です。ただし、

落札から契約締結ま

でに日数制限（１０日

以内）があるためご注

意ください。 

④問題ありません。 



108 

入 札 説

明 書 

１ ２

（３） 

賃貸借契約について、以下ご教示ください。 

① 事前に本件における賃貸借契約書雛形があれば、ご提示

頂けませんでしょうか。※同一質問有 

② 契約内容について、協議及び修正は可能でしょうか。 

契約の締結はいつまでにする必要がありますでしょうか。 

①北九州市 HP の当該

ページにて契約書の

ひな形を掲載いたし

ます。 

②基本的に修正は認

めておりません。 

③落札から１０日（土

日祝含む）以内に契約

締結することになっ

ています。 

109 

入 札 説

明 書 

１ ２

（５） 

契約の変更を前提にした条項を設け、契約書に明記するこ

と。とありますが、この場合の条項は、発注者及び受注者で

協議との理解で宜しいでしょうか。 

これは発注者と受注

者と協議の上、契約書

に明記するというも

のではなく、あらかじ

め発注者側で契約に

関する条文を契約書

に明記するというも

のです。 

110 

仕 様 書 

１ 

（５） 

今後、新型コロナ、半導体不足、紛争等の外部環境等の影響

により、商品の遅延や工事遅延の可能性がありますが、協議

したうえで、貴県の了解を得れば、工期延長及び損害金等の

費用が発生しないとの認識で宜しいでしょうか。 

ご認識の通りです。 

111 
仕 様 書 

１（９） 

リース料のお支払いについて、初回は、令和 10 年 5 月末ま

でに１年分をお支払いいただくとの理解で宜しいでしょう

か。 

初回は令和９年度の

１年分として、令和９

年５月末日までに支

払うこととしていま

す。 

112 
仕 様 書 

２ ウ 

弊社は、建設業法及び銀行法の制限により、調査・設置工事・

保守・設置工事に伴い排出された器具等の取扱いに関する履

行につき、工事資格等の法令等の定めのない賃借業者が履

行・責任を負うことは認められていない為、当該業務に必要

な資格を有する工事業者・保守業者に実際の業務を委託する

ことになりますが、問題はございませんでしょうか。その際、

委託先を書面等で通知する必要はありますでしょうか。 

仕様書２（１）ウに記

載の通りです。 

113 
仕 様 書 

２（２） 

防水器具の記載がありませんが、記載がないエリアは、非防

水タイプでよいでしょうか。 

既設照明器具が防水

仕様のものであれば、

新設も防水仕様にて

お願いします。また、

入札心得に記載のと

おり、必要に応じて、

現場事前確認を行う

ことが可能です。 



114 
仕 様 書 

２（２） 

吊下げ型黒板灯は、照度を同等以上とする条件で、直付け型

に変更しても宜しいでしょうか。 

協議の上、問題無けれ

ば設置することは可

能です。 

115 
仕 様 書 

２（５）  

現場調査後及び工事期間中の対応について、下記ご教示頂け

ますでしょうか。 

 

①現場調査の結果及び工事期間中に、特注部材の発生、照明

器具の W 数、数量等が変更となった場合、契約内容や金額の

変更契約の対象となりますでしょうか。 

②現場調査の結果及び工事期間中に、予定している物品の仕

様に変更があった場合、協議し、双方合意した場合、契約内

容や金額の変更契約の対象となりますでしょうか。 

①基本的に変更契約

の対象外としていま

す。入札心得に記載の

とおり、必要に応じ

て、現場事前確認を行

うことが可能です。 

②協議及び契約内容

の変更は可能ですが、

金額変更は基本的に

対象外としておりま

す。 

116 
仕 様 書 

２（５）  

今回は、既存照明を新規 LED照明器具へ交換するものであり、

既存設備等をそのまま流用した場合、LED 照明器具ではなく、

既設配線や既設設備の原因による故障の場合は、受注者の責

任ではないと考えます。LED 照明器具が要因ではないと原因

が特定された場合、交換、保修等の費用負担は発注者との認

識で宜しいでしょうか。 

仕様書２（３）オに記

載の通りです。 

117 
仕 様 書 

２（５）  

機器の保守について、動産総合保険の付保を検討しておりま

す。通常の動産総合保険では、修理及び取替費用が全額保証

されるとは限りません。また、通常の動産総合保険より保証

額が高くなる新価特約を付保したとしても全額賄えないケ

ースがあります。この場合は、修理交換費用の差額分は、発

注者の負担若しくは協議可能と考えて宜しいでしょうか。 

問題ありません。 

118 
仕 様 書 

２（５）  

原因不明の不具合の場合は、動産総合保険の対象外となりま

す。動産総合保険対象外の場合、受注者側が無償で交換する

ことはできず、全て受注者側の責というのは、リスクが大き

いと考えます。この場合、発注者での費用負担や協議ができ

ると理解して問題ないでしょうか。 

問題ありません。 

119 
仕 様 書 

２（５）  

動産総合保険は、地震等の天災地変、その他不可抗力による

物件の滅失・毀損は保険適用の対象外となりますが、この場

合の費用の負担は、発注者との認識で宜しいでしょうか。   

仕様書３（１）に記載

の通りです。 

120 
仕 様 書 

２（５）  

当事者の責めに帰すべき事由に依らない事由（天災等）によ

り、物件の滅失、棄損時や修理等により一時的に機器が使用

できない場合、物件の代替品準備責任は受注者にない、とい

う認識でよろしいでしょうか。 

仕様書３（１）に記載

の通りです。 

121 

入 札 心

得  ２

（２） 

今回の入札金額は、消費税抜き総額となりますでしょうか。 問題ありません。 



122 
入 札 心

得 ３ 

入札金額内訳書は、いつ提出するのでしょうか。落札決定後

で宜しいでしょうか。また、個別項目の内訳は任意との理解

で宜しいでしょうか。 

基本的には入札後に

提出していただくこ

とが望ましいですが、

落札決定後での提出

も可能です。項目の内

訳は任意に作成して

いただいて問題あり

ません。 

123 

共 同 企

業 体 協

定書 

今回の共同企業体は、国土交通省において制度化されている

合弁事業（ＪＶ）ではなく、出資等、規定の策定や決算・監

査等は不要であり、リース部分と施工部分の役割分担を明確

化し、各責任分野において法的に可能な範囲内で連帯して責

任を負うことを目的とする共同企業体という認識でよろし

いでしょうか。 

入札説明書及び入札

公告に掲げる通り出

資比率や協定書に記

載する規定を設ける

ことはありますが、目

的についてはご認識

の通りです。 

124 

共 同 企

業 体 協

定書 

第３条  

企業体の事務所の住所は、代表構成員の拠点の住所・その他

構成員のどちらの住所でもよろしいでしょうか。 

問題ありません。 

125 

共 同 企

業 体 協

定書 

第９条 

協定書記載の「運営委員会」とは、代表構成員とその他の構

成員との協議設定の場との認識でよろしいでしょうか。 

ご認識の通りです。 

126 

共 同 企

業 体 協

定書 

第１１条 

共同事業体協定書第１１条（取引金融機関）にて、「代表者の

名義により設けられた別口預金口座にて取引するものとす

る」とありますが、共同体代表者の名義による預金口座にて

取引をさせていただくことは可能でしょうか。本件のような

新規の別口預金口座の開設が社内都合上困難であり、本件へ

の参加自体が厳しくなります。 

質問回答３１に記載

の通りです。 

127 

共 同 企

業 体 協

定書 

参加申請時に協定書を提出することになりますが、一部内容

の修正等は可能でしょうか。参加申請時点では確定できない

内容として、取引金融機関の変更、事務所所在地が修正され

る可能性があります。 

構成員との了承を経

た上での修正であれ

ば、変更は認めます。 

128 その他 

債務負担行為の場合、契約が解除された場合、残期間の賃貸

借料を一括でご精算いただくことは可能でしょうか。 

発注者側の都合によ

り契約が解除された

場合、残期間の賃貸借

料の精算については

協議して決定いたし

ます。 

129 その他 

契約期間中に施設の統廃合等、発注者の事由により物件が不

要となり、契約が変更または解除となった場合は、発注者に

て残賃貸借料のご負担を頂けるとの認識で問題ないでしょ

質問 128回答の通りで

す。 



うか。 

130 

入 札 説

明 

書 10（5） 

入札保証金について 

① 北九州市契約規則第 5 条第 7 講各号のいずれかに該当す

る場合は免除するとありますが、契約の「履行」とは、契約 

の開始をもって「履行」という認識でよろしいでしょうか。 

② 種類をほぼ同じくする契約とは、賃貸借契約であればよ

ろ 

しいでしょうか。 

③ 規模をほぼ同じくする契約について、基準等があればご

教 

示願います。 

①賃貸借契約の場合

はリース物件の取付

完了・引渡をもって

「履行」とします。 

②ご認識の通りです。 

③入札書に記載する

金額に「消費税及び地

方消費税相当額」を加

算した額の５割以上

の契約実績を基準と

しています。 

131 

入 札 説

明 

書 12（1） 

契約保証金について 

北九州市契約規則第 25 条第 7 講第 3 号「契約者が過去の

実績から判断して、 契約を履行しないこととなるおそれが

ないと認められるとき。」の具体的な必要要件をご教示願い

ます。 

北九州市契約規則第

２５条７項に記載の

通りです。 

132 

契 約 解

除 に つ

いて 

過去に同様のリース契約（賃貸借契約）実施後、予算削減等

で契約会場に至った事案はありますでしょうか。 

ありません。 

133 

契 約 解

除 

に つ い

て 

契約解除となった場合、残期間の残賃借料がある場合、発注

者にてご負担いただけますでしょうか。 

質問 128回答の通りで

す。 

134 

建 物 に

つ 

いて 

① リース契約（賃貸借契約）期間中、施設の統廃合や取り壊 

しの予定はありますでしょうか。 

② 統廃合や取り壊すことになった場合は、当該物件の対応

や残金の清算、また物件移設費用の負担は貴市という認識で 

よろしいでしょうか。 

①現時点での予定は

ありません。 

②質問 128回答の通り

です。 

135 
建 物 に

ついて 

設置する建物は新耐震基準もしくは耐震工事実施済みでし

ょうか。 

耐震基準を満たした

建物となっておりま

す。 

136 

危 険 負

担 に つ

いて 

物件の滅失、毀損時修理等により一時的に機器が使用できな

い場合、物件の代替品準備責任は受注者に無いという認識で

よろしいでしょうか。 

仕様書２（５）に記載

の通りです。 

137 
仕様書 2 

（5）カ 

因果関係が不明瞭な不具合が発生した場合の原因究明への

協力について、現地調査が必要な場合は費用負担いただけま

すでしょうか。 

因果関係が不明瞭な

場合の原因究明に係

る調査費用について



は受注者負担と考え

ております。やむを得

ないものについては

協議の上、負担額を決

定させていただきま

す。 

138 

入札（見

積 

書）につ

い 

て 

入札（見積）書に記載する金額は、月額または契約期間の総

額のどちらでしょうか。 

総額となります。 

139 

仕様書 1 

（9）お

よ 

び 質 疑

回 

答（全 18 

校共通）

2 

リース料の支払いについて 

質疑回答（全 18 校分）2 において工事完了が遅れた場合は、

競技の可否を判断されますが、リース開始日、リース料のお

支払いはどのようになりますでしょうか。 

例）工事完了令和 9 年 4 月 30 日、リース開始日 5 月 1 日、

初回リース料 6 月末等 

機器納品及び設置状

況次第となりますが、

基本的にリース開始

日は令和９年４月１

日から、初回リース料

支払は令和９年５月

末としています。 

140 

入 札 説

明 

書 3（2） 

ウ 

本案件において、複数の共同事業体の構成員ではないこと。

とありますが、本案件とは学校ごとという認識でよろしいで

しょうか。 

ご認識の通りです。あ

る学校に係る１件の

入札にて、同一構成員

が複数の代表構成員

とともに参加するこ

とは認めておりませ

ん。 

141 
仕様書 2 

（3）ケ 

受注者は必要に応じて「労働安全衛生法（石綿障害予防規

則）」や「大気汚染防止法」に基づき、設置作業前に石綿含有

建築材料使用の有無について資格者による事前調査を行う

事。とあるが教育委員会が過去に調査した結果を教えて頂く

事は可能でしょうか。 

可能です。ただし、調

査結果は学校施設の

外壁が主であり内装

材に係る調査結果は

把握しておりません。 

142 

入 札 説

明 

書 10 

入札に関する事項について入札用の封筒は必要でしょうか。

また封印も必要でしょうか。 

封筒の準備について

は指定しておりませ

んので、封印等含めて

判断はお任せします。 

143 

入 札 説

明書 12

（1） 

契約保証金免除に関して、 

契約規則第 25 条第 7 項第 3 号「第３条の規定により市長が

別に定めた資格を有する者による一般競争入札又は指名競

争 入札、せり売り若しくは随意契約による場合において、契

約者が過去の実績から判断して、契約を履行しないこととな

るおそれがないと認められるとき。」に関して、①賃貸借契約

を締結しているもの（賃貸借期間は開始しているが、賃貸借

①ご認識の通りです。 

②掲示ではなく、提出

をお願いします。ま

た、落札から契約締結

までに日数制限（１０

日以内）があるためご

注意ください。 



期間満了はしていない）も契約保証金免除の対象との認識で

問題ないでしょうか。②提出書類は契約書の写しを落札後に

提示するとの認識でよろしいでしょうか。③種類をほぼ同じ

くする契約とは、賃貸借契約であればよろしいでしょうか。 

③ご認識の通りです。 

144 
該 当 な

し 

動産総合保険は保証限度額が期間経過に伴い逓減する通常

の 

内容で良いでしょうか。また動産総合保険の付保は賃貸借 

開始日から付保するとの認識でよろしいでしょうか。 

 

保険内容については

仕様書２（５）エに記

載の通りです。また、

付保開始日について

はご認識の通りです。 

145 
該 当 な

し 

契約期間満了後無償譲渡にて発注者へ引き渡しする際は、 

現状有姿での引き渡しで問題ないとの認識でよろしいでし

ょうか。 

ご認識の通りです。 

146 
該 当 な

し 

落札後の現地調査にてやむを得ず器具の変更が必要な場合

は、別途協議の上変更契約にて対応可能という認識でよろし

いでしょうか。 

仕様書２（３）エに記

載の通りです。 

147 
該 当 な

し 

質疑に関しては全ての事業者に対して開示されるという 

認識で宜しいでしょうか。各事業者からの質疑(同等品申請

も含む)に関しては公平性の観点から回答も含めて全て開示

お願いします。 

ご認識の通りです。 

148 

入 札 説

明書 3

（1）～

（2） 

工事有資格者名簿の登録住所が北九州市内の業者を共同事

業体の構成員とすることで条件を満たしているとの理解で

よろしいでしょうか。 

入札説明書及び入札

公告の入札参加要件

に記載の通りです。 

149 

入 札 仕

様 書 ２

（5）エ 

保守（維持管理）仕様のエにおいて、動産総合保険に新価特

約を付保すればよいというに認識でよろしいでしょうか。 

仕様書２（５）エに記

載する内容を満たす

ものであれば問題あ

りません。 

150 
該 当 な

し 

入札書に記載する金額は、税抜きの総額との認識で問題ない

でしょうか。 

ご認識の通りです。 

151 
該 当 な

し 

天災・世界情勢や本事業の関係者の反対等の影響が契約締結

時より悪化し、事業開始期間（賃貸借開始日）を超えてしま

うと判明した場合、貴市へ報告の上、不可抗力とみなし協議

いただけるとの認識で問題ございませんでしょうか。 

ご認識の通りです。 

152 
仕様書 2

（3）エ 

仕様書、数量一覧、図面等と現地状況が異なり、照明器具、

施工方法、数量又は使用材料の変更が必要となった場合、受

注者の調査不足や判断ミスによる場合を除き、追加費用及び

工期について別途協議し、契約変更の対象とするとの理解で

よろしいでしょうか。 

協議は可能ですが、基

本的に変更契約の対

象外としています。入

札心得に記載のとお

り、必要に応じて、現

場事前確認を行うこ

とが可能です。 



153 
仕様書 2

（3）カ 

原則として既存の開口や吊りボルトを用いて設置すること

とありますが、本工事においては既設の吊りボルト、支持金

具、照明器具用吊具（パイプ吊具、船形吊具等を含む）は流

用可能なものとして計画されており、これら既設支持部材の

更新は本工事範囲外と考えてよろしいでしょうか。なお、器

具更新に際して既設支持部材を流用するものとし、既設支持

部材の劣化・損傷等に起因する更新が必要となった場合は別

途協議と考えてよろしいでしょうか。 

仕様書２（３）カに記

載の通りです。 

154 
仕様書 2

（3）ケ 

契約後の事前調査でアスベストが確認された場合、除去、養

生、運搬及び処分等に必要な追加費用並びに工期について、

別途協議し、契約変更の対象とするとの理解でよろしいでし

ょうか。 

大気汚染防止法等に

基づく石綿の事前調

査費用及び石綿飛散

防止対策が必要とな

る場合の対策費用、ど

ちらも本事業費に含

むものとします。その

ため、費用については

契約変更の対象外と

しますが、工期につい

ては協議の上、判断い

たします。 

155 
仕様書 2

（5）カ 

本工事の対象外である既設配線、分電盤、ブレーカー、調光

設備等について、経年劣化や既存の不具合により故障した場

合は、受注者の保守及び費用負担の対象外との理解でよろし

いでしょうか。 

なお、本工事が原因であることが確認された場合は、責任区

分に応じて対応するとの理解でよろしいでしょうか。 

配線については仕様

書２（３）オに記載の

通りです。それ以外の

設備については、ご認

識の通りです。また、

当該工事が起因する

不具合については仕

様書３（１）に記載の

通りです。 

156 
仕様書 1

（4）（5） 

天災、感染症、社会情勢の変化、メーカーの生産停止、部材

不足、物流の遅れ等、受注者の責任ではない事情によって納

入又は施工が遅れる場合、履行期限、施工工程及びリース開

始時期について別途協議できるとの理解でよろしいでしょ

うか。 

ご認識の通りです。 

157 
仕様書 2

（2）オ 

一般社団法人日本照明工業会の「避難所となる体育館の照

明」では、避難所の使用目的や時間帯に応じて、明るさを調

整できる照明計画が示されています。 

本体育館も指定避難所であるため、平常時、避難所開設時及

び夜間に応じて、点灯範囲や明るさを簡単に調整できる無線

調光システムを採用すべきと考えますが、いかがでしょう

か。 

仕様書２（２）に記載

する仕様を満たして

いるのであれば、協議

の上、設置の可否を判

断します。 

 


