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業務 業務項目 成果物 備考
業務計画書
全体工程表
定例会議事録
働き方に関する現状や課題ニーズの調査結果報告
職員のDXへの意識、実際のDX推進状況等の調査報告
働き方改革のコンセプト策定提案書
働き方改革グランドデザイン提言資料
要件整理表
文書量調査報告書
必要会議室量調査報告書
アスベスト含有状況調査計画書
アスベスト含有状況調査報告書
フロアスタッキング計画図
フロアゾーニング図
リニューアル基本方針提案書
ICT導入方針提案書
基本レイアウト案（基準階） 庁内合意資料
基準階イメージパース（鳥瞰図） 庁内合意資料
フロア基本レイアウト図面（改修対象フロア） 概算金額算定根拠
収納容量集計表
内装工事要件表（OAフロア、カーペット、間仕切り、壁クロス） 概算金額算定根拠
配線工事要件表（LAN、電話、電気など） 概算金額算定根拠
ICT機器類導入計画書 概算金額算定根拠
移転計画（玉つき想定概略）資料 概算金額算定根拠
リニューアル実施基本計画概算予算案
基本レイアウト計画説明資料
対象部門調査報告書
詳細レイアウト図
詳細レイアウト要件表 収納容量、座席数など
床割付図（OAフロア、カーペット）
内装工事計画図（新設間仕切り、その他内装）
配線工事計画図
リニューアル実施詳細計画概算予算案
ICT機器類配置計画図
什器、機器類購入リスト案
什器、機器類購入仕様書案
対象部門調査報告書
実施レイアウト図
実施レイアウト要件表 収納容量、座席数など
床割付図（OAフロア、カーペット）
内装工事計画図（新設間仕切り、その他内装）
配線工事計画図
リニューアル実施詳細計画概算予算案
ICT機器類配置計画図
什器、機器類リスト
改修工事計画書
改修工事詳細工程表
家具配置墨出し図
各種配線図（コンセント、電話、LANほか）
仮移転計画図 仮移転先のレイアウト
改修工事移転説明資料
竣工図
完了報告書 各種検査書類ほか

北九州市におけるＤＸを伴う働き方改革に
係る方針の策定支援

本業務に関するプロジェクト管理の実施 プロジェクト管理の実施

働き方・DXに関する現状整理

働き方改革のコンセプト策定・グランドデザイン（推進方針）策定

リニューアル基本計画

リニューアル詳細設計

本庁舎全体のリニューアルに向けた全体設
計と各フロアの詳細設計

リニューアル先行オフィス整備実施業務先行オフィス環境整備実施業務

要件整理の実施

リニューアル基本方針


