
令和６年 ６月１１日 

 

北九州市オフィス改革プロジェクト業務委託 

公募型プロポーザル方式【質問に対する回答】 

 

番号 質問 回答 

１  

・プロポーザル実施説明書７参加資格につい

て。 

弊社は（２）の北九州市物品等供給契約の

競争入札参加者の資格登録を行っておりませ

ん。今からの登録が可能でしょうか？ 

不可の場合、市内の登録業者を提案事業者

とし、当社が協力会社として参加することは

可能でしょうか。またその際、当社のみが参

加資格７ア（下記）の実績を有しております

が、問題ないでしょうか。 

ア：官公庁又は民間企業に対して、本委託

業務と類似の働き方改革に繋がるオフィスリ

ーニューアル提案、支援の役務・委託業務を

元請として請け負った実績があること。 

有資格者名簿の記載は申請月の翌々月の1

日となるため、参加申込期限までに資格登録

を行うことはできません。 

提案事業者である有資格業者にア、イどち

らかの実績が不足する場合は、共同提案者

（業務上における協力会社）の実績をあわせ

ても構いません。その場合は、様式２－３

「同種業務実績」の「業務の概要」欄に協力

会社の商号または名称を記載してください。 

２  

・現地確認の件 

提案までに時間がないので、今回、改装対

象の３Ｆを早急に現地確認したいです。可能

でしょうか。 

また、レイアウト作図にあたり、建物の躯

体の CAD データがあればいただきたいです

が可能でしょうか。 

本庁舎３階の現地確認は可能です。令和６

年６月１３日（木）～令和６年６月２１日

（金）の間（土日は除く。）で現地確認する

日程をＤＸ推進課と調整をお願いします。 

また、躯体のＣＡＤデータはありません。 

３  

仕様書の２．業務の目的と背景の中に「令

和４年度からオフィス改革実証事業を実施

し、効果の定量的な把握等に取組んでおり、

一定程度の成果や効果が期待できる結果が出

てきている」とありますが、その効果検証の

結果、報告資料等を提供可能でしょうか。 

 添付資料「報告書_オフィス改革推進業務_

効果測定（公開用）」をご確認ください。 



番号 質問 回答 

４  

令和４年～５年度にオフィス改革を実施し

た部署も今回の設計業務範囲という認識でよ

ろしいでしょうか。 

 業務範囲「内」です。 

５  

本庁対象人員が約2,240 名とのことです

が、部局毎の内訳を教示いただけますでしょ

うか。 

 添付資料「本庁各階の人数」を確認してく

ださい。 

６  

仕様書の６．業務の詳細、(3)の①の(ア)

の会議室利用状況調査ですが、対象となる部

屋数を教示いただけますでしょうか。 

１５です。 

７  

先行オフィスの環境整備(本庁舎 3階)の見

積作成にあたり、「別紙１_本業務における

基本条件等」以外に現状を把握できる資料の

提供可能でしょうか。また、提供不可の場合

は、企画提案書提出の前に現地確認が可能で

しょうか。 

 現時点で提供できる資料は「別紙１_本業

務における基本条件等」です。また、現地確

認を希望する場合は、番号２を参照してくだ

さい。 

８  

仕様書の１０．再委託について、(1)に

「再委託を行う場合、事前に本市に対し、再

委託先の名称、代表者氏名、委託業務の内容

やその他必要な事項を報告し、本市の承諾を

得ること。」とありますが、具体的にいつど

のように承諾を得ればよろしいでしょうか。 

 本事業の契約後、再委託の契約行為を行う

前に所定の様式に記入し提出いただきます。

様式については、選定事業者に提示します。 

 なお、応募の段階で再委託が明らかな場合

は、番号１に従って様式２－３「同種業務実

績」を記載してください。 

９  

実施説明書 

２ 業務内容に令和４年度からオフィス改

革実証事業を実施し、効果の定量的な把握等

に取り組んでいるとありますが、具体的な効

果の定量化の項目を教えてください。 

添付資料「報告書_オフィス改革推進業務_

効果測定（公開用）」をご確認ください。 

なお、自治体におけるオフィスリニューア

ルの効果と働き方の相関を定量的に効果検証

する方法について、これまで把握した項目に

とらわれず、自由で独創的な提案を求めてい

ます。 

１０  

実施説明書 

８ 企画提案書の提出 

（３）見積書（任意様式） 

（エ）先行オフィス環境整備実施業務にあ

る ICT 関連費用とは具体的にどのようなICT

でしょうか？ 

働き方案の提案を行うにあたり、必要とな

るＩＣＴに関連する費用を計上してくださ

い。（例．大型モニタ、会議用ＰＣ、カメ

ラ、ウェブ会議サービス等） 

なお、職員が日常業務で使用している、パ

ソコン、電話機器（貸与しているスマートフ

ォンを含む）は、対象外となります。 



番号 質問 回答 

１１  

様式２－２「会社概要」は共同提案者のもの

も必要ですか。 

 共同提案者（業務上における協力会社）は

不要です。提案事業者のみ提出してくださ

い。なお、実施説明書の７参加の申出／【参

加資格】（７）ア又はイを共同提案者（業務

上における協力会社）の実績で補う場合は、

番号１に従って様式２－３「同種業務実績」

を記載してください。 

１２  
様式２－３「同種業務実績」について、提

出件数に制限がありますか。 

ありません。 

１３  

受託後提供いただけるデータについて 

躯体のＣＡＤデータや現在の配置図、配線

図、などの情報提供はありますか？ 

ＣＡＤデータはありません。受託後に、平

面図、建築当初の電気図面及び建築図面が提

供できます。 

１４  

仕様書の“新規調達については、可能な限

り市内業者への発注を優先すること”とあり

ますが、この場合の市内業者とは、北九州市

内に本社・本店がある純粋な市内業者という

理解でよろしいですか。 

その通りです。 

１５  

実施説明書８－（３）－（エ）インフラ整

備費用について 

・ＬＡＮ配線のカテゴリーを教えてくださ

い。 

スイッチ（ハブ）と各端末を接続するネッ

トワークケーブルは、以下の要件を満たした

ものをお使いください。 

・規格： カテゴリー5e 以上 

・結線： ストレート 

・ケーブルの色： 白 

・ケーブルの形状： スタンダード （フラッ

トタイプやスリムタイプは極力使わないでく

ださい） 

また、配線工事は、接続する端末に応じて

指定業者に依頼することを念頭においてくだ

さい。 

・Ｈ２９・３０年度導入富士通製イントラ端

末…九州電話サービス 

・Ｒ５年度導入ＮＥＣ製イントラ端末…ＮＴ

Ｔ西日本 

・基幹系端末…九州日立システムズ 



番号 質問 回答 

１６  

「仕様書」 3．履行範囲（2）③ 

→施工期間中の仮オフィス利用期間は、「令

和６年１２月２１日～令和７年１月５日」と

ありますが、市役所が年末年始の閉庁となる

のは１２月２８日（土）からの認識でお間違

いないでしょうか。その場合、１２月２７日

（金）定時後からの作業開始が可能な認識で

お間違いないでしょうか。 

令和６年度の年末年始の閉庁開始は、１２

月２８日（土）からという認識で間違いあり

ません。１２月２７日（金）定時後からの作

業開始が可能と想定していますが、年末に本

庁全停電工事（数日間で具体的な日程未決

定）も予定されているため、当該工事との調

整が必要となります。 

１７  

「別紙１ 本業務における基本条件等」P.3 

工事条件 

→工事可能な時間帯は閉庁時の深夜・早朝も

可能である認識でお間違いないでしょうか。 

間違いありません。ただし、事前に本市庁

舎管理部署との協議及び申請書提出の手続き

が必要となります。 

１８  

「仕様書」6．業務の詳細（3）①（イ） 

→内装改修工事等に関する費用の算定には、

調査によってアスベストの含有が認められた

場合、その対処についての費用も含みますで

しょうか。それとも貴市にて別途対処されま

すでしょうか。 

アスベストの含有がみとめられた場合の対

処費用は別予算で対応します。 

１９  

「様式２－３」 

→「受注形態」欄の記載内容について、どの

ような視点で記載すべきかご教示いただきた

く存じます。「入札」または「公募」などの

記載になるでしょうか。 

「元請」「一次下請」「ＪＶ」等の記載を

お願いします。 

２０  

「実施説明書」7 参加の申出 【参加資

格】（7）および「様式２－３」 

→実績については、平成３０年４月１日か

ら令和５年３月３１日の期間において完了し

た実績（業務継続中は除く）であると考えて

認識相違ないでしょう。また様式２－３にて

提出する同種実績も同様の基準と考えて認識

相違ないでしょうか。 

平成３０年４月１日から令和５年３月３１

日の期間において完了した実績です。業務継

続中は除きます。 



番号 質問 回答 

２１  

「仕様書」6．業務の詳細（4）③及び「別

紙１ 本業務における基本条件等」P.2 

→OA フロア及び新品什器においては既存の

設備を活用する旨の記載がありますが、現状

設備の確認のため現地調査を実施させていた

だくことは可能でしょうか。難しい場合に

は、現状設備の詳細についてご教示いただく

ことは可能でしょうか。 

現地確認を希望する場合は、番号２を参照

してください。 

２２  

「仕様書」6．業務の詳細（3）①（ア） 

→5 階フロアに設置されている“応接室”等

の会議室については、普段職員の方々も利用

されていますでしょうか。 

５階フロアで対象の会議室は、特別会議室

B と特別応接室（プレゼンテーションルー

ム）で職員も利用しています。 

２３  

「仕様書」6．業務の詳細（4）③（オ） 

→「コンセント、電話、ＬＡＮ工事の実施」

にあたり、既存設備の保守業者のみが可能な

作業（データ設定等）についても、本事業の

見積に含まれる認識でお間違いないでしょう

か。 

間違いありません。 

２４  
現時点で北九州市の登録業者ではないです

が参加は可能でしょうか。 

参加申込期限までに北九州市の登録業者で

ないと参加はできません。 

２５  

現時点で北九州の登録業者ではないです

が、地元登録業者と共同提案という形でＪＶ

方式で参加する事は可能でしょうか。 

ＪＶ方式であれば、構成員すべてが北九州

市の登録業者である必要があります。 

２６  
今回のタイミングで業者登録をさせて頂く

事は可能でしょうか。 

番号１を参照してください。 

２７  

コンサルティングと実施施工で予算が目安

として分かれていますが、契約を2つに分け

る検討はありますでしょうか。 

ありません。 



番号 質問 回答 

２８  

実施スケジュールでいくと、3 階のトライ

アルオフィスの実施は全体コンセプトの決定

前の納入となる認識で合っていますか。 

現在のスケジュール案では、１０月までに

全体方針（グランドデザイン）策定し、その

後に先行フロアの移転・改修工事を行い、年

度末までに効果検証・全体計画へ反映してい

ただくことを想定しています。よって市とし

ては、３階のトライアルオフィス実施時に

は、全体方針が出来上がっているものと認識

しています。 

２９  

全庁の躯体・設備・配線・照明などの図面

データはＣＡＤデータで提供頂けるのでしょ

うか。 

躯体のＣＡＤデータはありません。 

３０  

本業務委託のプレゼン内に3 階のレイア

ウト提案を含むことが難しいと予想できま

す。いろいろな検証や全体把握の後の作成と

いう認識で合っていますか。 

「働き方案の実現に向けた先行オフィスの

レイアウト案」は、企画提案書の項目です。

提案書提出時点で想定が可能な「働き方案を

実現できるレイアウト案」をご提案くださ

い。 

３１  

2 年間で本庁舎全体のリニューアルを完了

することと記載あります。2 年間で実施可能

な範囲の計画と概算費用を策定するという理

解でよろしいでしょうか。 

２年間で本庁舎全体のリニューアルを完了

することを前提とした計画と概算費用の策定

をお願いします。 

３２  

本庁舎全体の全体予算の把握を8 月末と

ありますが、11 月末まで延ばす事は可能で

しょうか。 

来年度の予算要求のため、８月末に大まか

な予算把握が必要です。 

３３  

ICT ツール・機器類の導入計画には職員へ

貸与されるPC やスマートフォンなども含む

のか、それは別途予算と考えてよろしいでし

ょうか。 

職員個人に貸与されるＰＣやスマートフォ

ンなどは含みません。 

 

【事業所管課】 

北九州市デジタル市役所推進室ＤＸ推進課（働き方改革担当） 重松、永江 

場 所：〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 西棟３階 

電 話：０９３－５８２－３０２０ 

メールアドレス：hiroto_shigematsu01@city.kitakyushu.lg.jp 
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